
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha, por meio da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos do Município, apresenta o Termo de Referência para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL  PARA OBRA DE 
IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA NA RUA JAIR PIRES DE LIMA, JARDIM TELES LIMA,  BAIRRO 
SANTA QUITÉRIA. 

Este Termo de Referência destina-se a fornecer informações técnicas relevantes para a 
execução da obra, bem como definir os critérios e orientar os procedimentos a serem 
observados na sua fiscalização. 

Para atendimento do artigo 18 § 3º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, registramos 
que o presente Termo de Referência e demais anexos (Projeto Executivo, Memória de 
Cálculo, Q.C.I, A.R.T, Cronograma físico e financeiro, plantas baixas, de corte, 
elevações, e finalmente o Memorial Descritivo), supre a necessidade de apresentação 
do Estudo Técnico Preliminar, pois contém todos os elementos necessários a descrição 
das necessidades de interesse público e aferição dos padrões de desempenho e 
qualidade almejados, assim como todo o detalhamento suficiente a especificação do 
objeto. 

 
1. DA JUSTIFICATIVA 

Com o objetivo atender a demanda gerada pela população que busca melhorias na saúde e qualidade 

de vida com locais de descanso e lazer para suas famílias, faz necessário a contratação de empresa 

especializada para execução desta presente praça de recreação. A construção de praças oferece 

diversos benefícios, tanto para a população quanto para o meio ambiente. Aqui estão algumas 

justificativas para a implementação dessas estruturas: 

 Segurança: Devido as calçadas executadas a possibilidade de pessoas transitando pelas 

vias é diminuída. 

 Saúde Pública: Promovem a prática de exercícios físicos, contribuindo para a saúde e 

bem-estar da população. 

 Mobilidade Urbana: Melhoram a mobilidade nas cidades, oferecendo alternativas ao 

transporte motorizado e reduzindo congestionamentos. 

 Sustentabilidade: Incentivam o uso de meios de transporte não poluentes, contribuindo 

para a redução da emissão de gases do efeito estufa. Cestos coletores de lixo serão 

implementados para melhorar a captação de residuos. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 Qualidade de Vida: Aumentam as áreas de lazer e convívio social, melhorando a 

qualidade de vida dos habitantes, principalmente no bairro em questão, onde é deficiente 

deste tipo de área social. 

 Inclusão Social: Facilitam o acesso a espaços urbanos para pessoas com dificuldades de 

locomoção e incentivam a inclusão social. 

 Economia: Reduzem custos de saúde pública ao promover um estilo de vida mais 

saudável e diminuem gastos com infraestrutura de trânsito para veículos motorizados. 

 Valorização Imobiliária: Áreas próximas a praças tendem a se valorizar, beneficiando a 

economia local. 

Essas justificativas alinham-se com políticas de desenvolvimento urbano sustentável e com a 

crescente conscientização sobre a importância de estilos de vida saudáveis e ecologicamente 

corretos. 

A presente demanda está contemplada no planejamento estratégico do município, 
estando presvisto no PPA, LOA e LDO. 

 

2. DO FUNDAMENTO LEGAL E MODALIDADE LICITATÓRIA 
 

Contratação de serviços nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, e suas alterações, 
e P.I.(Portaria interministerial 424/2016) e P.I. (Portaria interministerial 558/2019). 

A Modalidade de Contratação será Concorrência, Art. 28 inciso II, e o critério de 
julgamento para obtenção da melhor proposta será MENOR PREÇO conforme Art. 33 
inciso I da Lei Nº 14.133/2021. 

O regime de execução será empreitada por preço unitário, conforme disposto no Art. 46, 
I da Lei Nº 14.133/2021. 

3. DO OBJETIVO GERAL 

A PRAÇA PARA ATENDIMENTO À COMUNIDADE LOCAL NO OFERECIMENTO DE 
SUPORTE A SEGURANÇA (ILUMINAÇÃO), ESTIMULANDO AS ATIVIDADES 
FISICAS E DE BEM ESTAR COM GANHO DE SAUDE FÍSICA E MENTAL A SEREM 
IMPLEMENTADOS. 

Seguem anexos ao Termo de Referência em arquivos digitais: 

 P.O. - Planilha Orçamentária, contendo todos os itens previstos no projeto, em 
quantitativos para execução do projeto, com valores coletados nos bancos de dados 
públicos (Sinapi data base 03/2024 e SUDECAP 10/2023) Sem Desoneração; 

 
 C.F.F. - Cronograma Físico Financeiro; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 
 Planilha de cálculo do BDI; 

 
 Memorial Descritivo;  

 
 Memória de cálculo; 

 
 Projeto arquitetônico. 

 
 
 

Observação: Os documentos e projetos acima serão disponibilizados somente por 
meio digital, ficando a cargo da CONTRATADA a impressão dos mesmos. 

4. DO OBJETO DE CONTRATAÇÃO 

5. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL  PARA 
OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA NA RUA JAIR PIRES DE LIMA, JARDIM TELES 
LIMA,  BAIRRO SANTA QUITÉRIA. 
 

De acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT, exigências e demais condições e especificações expressas no Memorial 
Descritivo de Projetos e seus anexos,  

A concepção do projeto contempla a execução de praça na rua Jair Pires de Lima, bairro 
Santa Quitéria, Bom Jesus da Penha. Sendo que os demais projetos se encontram neste 
Termo de Referência e Projetos expostos em anexos. 

4.1 Do Escopo da Execução de Obras e Serviços de Engenharia: 

Todos os estudos, levantamentos, análises, prospecções geotécnicas, coleta de dados 
e documentação técnica, necessários ao atendimento do escopo do objeto, tanto relativa 
a obras e/ou projetos, serão de propriedade exclusiva da Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Urbanos, que deles se utilizará conforme melhor lhe convier, a qualquer 
tempo. 

Antes do início das obras, deverão ser realizados relatórios técnicos e fotográficos de 
vistorias dos imóveis circunvizinhos à obra de forma a evitar possíveis reclamações de 
danos aos imóveis decorrentes desta no futuro. 

É vedado à Contratada, dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer 
estudo, levantamento, análise, dados coletados e documentação técnica, preparado ou 
recebido para a execução dos serviços e/ou obras, salvo com prévia autorização 
expressa da Secretaria Munícipal de Obras e Serviços Urbanos. 

 
6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas para a contratação das OBRAS e/ou dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
para o Termo de Referência em questão serão: 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

FICHA 573 

Dotação orçamentária: 02005005 15 452 0007 1.126 – CONSTRUÇÃO, REFORMA  

E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS URBANOS 

Elemento de despesa: 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES 

Fonte: 27200000000 – 

FICHA 614 

Dotação orçamentária: 02005005 15 452 0007 1.126 – CONSTRUÇÃO, REFORMA  

E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS URBANOS 

Elemento de despesa: 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES 

Fonte: 275500000000 – 

 

7. DO JULGAMENTO 

Para julgamento das propostas será adotado critério de Menor Preço conforme Art. 33, 
inciso I da Lei Nº 14.133/2021. 

8. DO VALOR  

O Custo total máximo da obra é de R$ 213.571,34 (Duzentos e treze mil, quinhentos 
e setenta e um reais e trinta e quatro centavos), conforme planilha orçamentária 
anexa. Orçamentos realizados no banco de dados da Sinapi, 03/2024 e Sudecap 
10/2023. 

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente por infrações e 
ficará sujeito a sanções de acordo com regulamentação e conforme previsto na Lei 
14.133/2021 - Capítulo I – Das Infrações e Sanções Administrativas Artigos 155 a 
163 incluindo seus parágrafos e incisos. 

10. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Para comprovação de sua capacidade técnica, a Licitante e /ou consórcio deverá 
apresentar: 

9.1. CERTIDÃO DE REGISTO DA EMPRESA E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 
 

Apresentação das Certidões de regularidade no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA) ou outra entidade profissional competente, da Licitante e/ou 
consórcio, e dos seus responsáveis técnicos, sendo inválida a certidão que não 
apresentar rigorosamente a situação atualizada da empresa, conforme Resolução nº. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

266/79 do CONFEA, com as alterações que lhe sucederam, no caso de certidões 
emitidas pelo CREA. 

9.2. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

9.2.1. Capacidade Técnico Operacional: Comprovação de que a Licitante e/ou 
consórcio presta ou prestou, sem restrição, serviço de natureza compatível com o objeto 
desta licitação. A comprovação será feita por meio de apresentação de atestados, 
devidamente assinados, carimbados, e preferencialmente em papel timbrado da 
empresa ou órgão tomador do serviço, que para efeito deste Termo de Referência será 
considerado atividades pertinentes e compatíveis ao objeto: 

Será admitido somatório de até 02 (dois) atestados para comprovação experiência 
anterior da licitante na execução de todos os serviços discriminados e para o 
atendimento do quantitativo mínimo especificado para cada um deles. 

A apresentação da comprovação de qualificação técnica para Empresas consorciadas, 
dar- se-á conforme Decreto 7.581 nos termos do Art. 51, alínea III: 

“apresentação dos documentos exigidos no instrumento convocatório a cada 
consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos 
quantitativos de cada consorciado”. 

Item Descrição dos Serviços Quantidade mínima 
exigida (50%) do 
quantitativo da 
planilha 

01 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 

40M³ 

 

02 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021 

43M² 

03 

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, 
BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, 
ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA 

31M² 

04 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E 
= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

149M² 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

05 
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

7 UND 

06 
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO 
TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

7 UND 

07 
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. 
AF_05/2018 

362 M² 

08 
PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. 
AF_05/2018 

49 UND 

 

 
9.2.2. CAPACIDADE TÉCNICO PROFISSIONAL: 

 
CERTIDÃO(ÕES) DE ACERVO TÉCNICO (CAT): Apresentação de CERTIDÕES DE 
ACERVO TÉCNICO (CAT) Atestado(s) emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público 
ou privado, acompanhado(s) da respectiva certidão de acervo técnico emitida pelo 
CREA, ou outra entidade profissional competente do profissional de nível superior, 
detentor do atestado de responsabilidade técnica, que comprove que o aludido 
profissional foi responsável técnico por atividade pertinente e compatível em 
características semelhantes com o objeto desta licitação, conforme relação abaixo: 
 

Item Descrição dos Serviços Quantidade mínima 
exigida (50%) do 
quantitativo da 
planilha 

01 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 

40M³ 

 

02 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021 

43M² 

03 

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, 
BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, 
ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA 

31M² 

04 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E 

149M² 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

05 
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

7 UND 

06 
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO 
TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

7 UND 

07 
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. 
AF_05/2018 

362 M² 

08 
PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. 
AF_05/2018 

49 UND 

 
 
 
Os serviços elecandos caracterizam-se pela relevância técnica de natureza qualitativa e 
financeira, conforme preconizado na legislação vigente e ainda por definirem o objeto 
contratado. 
 
A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte 
das atribuições legais do profissional. 
 
O responsável técnico indicado poderá ocupar a posição de diretor, sócio ou integrar o 
quadro permanente da empresa ou consórcio licitante na condição de empregado ou de 
prestador de serviços, devendo ser comprovada sua vinculação com a licitante, até a 
data da apresentação dos documentos de habilitação, por meio de carteira de trabalho 
e previdência social (CTPS), contrato de prestação de serviços, ficha de registro de 
empregado ou contrato social, conforme o caso; 
 
O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnico- 
profissional deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição 
por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 
Administração. Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto 
deverá atender as mesmas exigências deste Termo de Referência. 
 
O contrato de prestação de serviços que se refira à obrigação futura do profissional em 
responder tecnicamente pela licitante deverá especificar sua vinculação à execução 
integral da obra/serviço objeto desta licitação. 
 
Será admitido o somatório de atestados para comprovação da experiência anterior do 
responsável técnico, podendo inclusive indicar mais de um responsável técnico, na 
execução de todos os serviços discriminados. 
 
No caso de duas ou mais licitantes apresentarem um mesmo profissional como 
responsável técnico, em seus quadros, sob qualquer vínculo, todas serão inabilitadas. 
 
Não serão aceitos atestados e/ou certidões de acervos parciais, referentes a OBRAS 
e/ou aos SERVIÇOS DE ENGENHARIA com contratos vigentes ou rescindidos 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

unilateralmente. Também não serão aceitos atestado(s) ou CATs de projeto, 
fiscalização, supervisão, gerenciamento, controle tecnológico ou assessoria técnica de 
obras. 
 
Caso os atestados e/ou certidões de acervos sejam parciais, deverá ser apresentada 
prova de que o contrato originador não está vigente ou foi rescindido por mútuo acordo. 
 
10. DA VISITA TÉCNICA 

Recomenda-se às empresas interessadas em participar da presente licitação que seja 
realizada Visita Técnica nos locais em que os serviços serão executados, a fim de 
examinar todos os detalhes e tomar ciência das características do local, eventuais 
dificuldades para a sua execução e demais informações necessárias à elaboração da 
proposta, até o dia útil imediatamente anterior à sessão pública. 

A realização da visita técnica não será fator para desclassificação da empresa licitante. 
Porém, não serão aceitas alegações posteriores quanto a desconhecimento de qualquer 
detalhe, incompreensão, dúvidas ou esquecimento que possam provocar empecilhos, 
atrasos na realização dos serviços ou paralisações, arcando a empresa com quaisquer 
ônus decorrentes destes fatos. 

O agendamento das visitas deve ser realizado com a Secretaria Municipal de Obras, 
através do telefone (35) 3563-1208, das 08:00 às 17:00 horas de segunda a quinta, com 
antecedência mínima de 3 (três) dias úteis. 

As empresas que não realizarem a visita técnica deverão apresentar declaração formal 
assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei, declarando pleno 
conhecimento do objeto a ser licitado e se responsabilizando pela futura prestação dos 
serviços, não podendo alegar o desconhecimento e nenhum grau de dificuldades 
existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência 
da Licitação. 

 

11. DO CONTRATO 
 

11.1. O prazo de execução dos serviços, passará a contar a partir da data do 
recebimento da Ordem de Serviço e seus prazos deverão seguir conforme estabelecido 
no Anexo I-B – Cronograma físico-financeiro. Sendo que, o não compromentimento com 
o mesmo exime qualquer pedido de aditivos sem expressa concordância de ambas as 
partes. 

 
11.2. O prazo de vigência do contrato de acordo com Art. 111 Lei 14.133/2021, será 
automaticamente prorrogado quando o objeto não for concluído no período firmado no 
contrato, se expressamente concordado entre as partes e desde que o mesmo apresente 
justificativas relevantes e aplicáveis. 

 
11.3. A eficácia do mesmo dar-se-á após a publicação resumida do instrumento na 
Imprensa Oficial do Município de Bom Jesus da Penha-MG. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

11.4. A Administração convocará regularmente o licitante vencedor para assinar o termo 
de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, conforme disposto no 
Artigo 90 e seus parágrafos, da Lei 14.133/2021. 
 

12. DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

12.1. O início da execução das OBRAS e/ou dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA deverá 
ocorrer em até 15 (quinze) dias consecutivos após o recebimento da Ordem de Serviços 
(OS), que fica condicionada a: 
 

12.1.1. Aprovação do Plano de Obras à ser apresentado pela contratada à 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 

 
12.2. Apresentação das licenças e/ou autorizações ambientais necessárias, quando 
aplicáveis. Verificar as ações de responsabilidades ambientais descritas no item 14 deste 
Termo de referência. 
 
12.3. Após a emissão da Ordem de Serviços (OS), a fiscalização (Equipe Técnica do 
Municipio) se reunirá com a contratada para formalização da MOBILIZAÇÂO e fornecerá 
todos os dados/elementos técnicos indispensáveis ao início dos serviços de engenharia. 
 
12.4. A Contratada deverá respeitar o Cronograma Financeiro e Físico da proposta 
apresentada. Ressalta-se que o planejamento será parte integrante do instrumento 
contratual. 
 
12.5. O prazo total para execução da OBRA e/ou dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
fica fixado em respeito ao cronograma apresentado em anexo e não deverá ser 
descumprido sem o prévio consentimento da contratante. 
 
12.6. Os serviços, pessoal e equipamentos devem seguir as recomendações abaixo, 
porém não se limitando a elas cabendo especificamente a contratada: 
 
12.6.1. Executar os serviços, de acordo com as normas vigentes e fiscalização da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos; 
 
12.6.2. Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem 
realizados, devidamente equipados com EPC (Equipamento de Proteção Coletiva) e EPI 
(Equipamento de Proteção Individual) para atendimento às Normas de Segurança e 
Higiene do Trabalho conforme portaria reguladora do Ministério do Trabalho; 
 
12.6.3. Destinar veículos e equipamentos suficientes para o desenvolvimento dos 
trabalhos, bem como de todo o material necessário para a execução dos mesmos. Os 
equipamentos mínimos necessários para execução da obra no prazo estabelecido pelo 
cronograma físico devem estar em conformidade com os serviços a serem executados 
e com as quantidades previstas, bem como com base no conhecimento das produções 
das equipes próprias. Todo o material aplicado na execução dos demais serviços 
deverão passar pelo crivo do fiscal responsável pelo acompanhamento da obra por parte 
da contratante, ou seja, no caso da fundação, na escolha do material, assim como na 
estrutura, nas dimensões dos vários materiais de drenagem, na espessura real dos 
elementos do pergolado, qualidade de vasos, lavatórios, barras e outros materiais e 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

serviços deverão ser de qualidade compatível com os valores aplicados em planilha, 
apresentando prévia aprovação da equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos; 
 
12.6.4. Sinalizar a obra (sinalização diurna e noturna) visando a segurança de 
pedestres e usuários da via, conforme orientação da Secretaria Municipal Obras e 
Serviços Urbanos. Sendo responsável pela instalação, operação e manutenção de 
sinalização diurna e noturna, vertical e horizontal, mantendo a sinalização e a operação 
da via em todo o período de execução das obras. 
 
12.6.5. Elaborar junto com a fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos as notas de serviço, as medições das obras e o respectivo controle 
das mesmas, contemplando a apresentação do diário de obras, sempre que solicitado e 
o mesmo deverá estar presente na obra em todas as suas etapas, compreendendo, além 
dos dados técnicos executivos, os dados de identificação funcionários presentes 
diariamente no local, não sendo ainda permitida a contratação de menores; 
 
12.6.6. Ser responsável pelo fornecimento contínuo e constante de todo e qualquer 
material necessário à execução dos serviços relacionados nas Planilhas orçamentárias;  
 
12.6.7. Apresentar à fiscalização da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio 
Ambiente todos os comprovantes de destinação final dos resíduos, para obtenção da 
medição do serviço; 
 
12.7. Compete a contratada o envio de um relatório mensal de andamento da obra, 
contendo um boletim de medição, com o pedido da parcela considerada por ele 
adimplida, descrições dos itens realizados no mês, cronograma “programado x 
realizado”, avanço da obra, pendências, eventos programados para o próximo mês, 
destaques (marcos importantes cumpridos durante o mês), programação de serviços 
para recuperação de eventuais atrasos de eventos e outros tudo de acordo com os 
requisitos do item “Planejamento, Monitoramento e Controle da Obra”. No entanto este 
relatório não substitui a necessidade de apresentação do Cronograma Físico e Relatório 
fotográfico programado para cada semana de obra. 
 
12.8. Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, 
por motivo de força maior, de cumprir com seus deveres e responsabilidades relativas 
às OBRAS e aos SERVIÇOS DE ENGENHARIA contratados, deverá comunicar por 
escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a existência daqueles motivos, 
devidamente comprovados, indicando a alteração de prazo pretendida. 
 
12.9. O comunicado sobre a força maior será julgado à época do seu recebimento com 
relação à aceitação ou não do fato alegado, podendo a CONTRATANTE constatar a sua 
veracidade. 
 
12.10. A CONTRATADA deverá executar a obra e serviços, em conformidade com o 
estabelecido nos Projetos, Planilhas, Memorial e cronogramas disponibilizados em 
anexo, bem como as demais exigências descritas neste Termo, podendo ser solicitadas 
à contratada em qualquer tempo pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 
 
12.11. Todos os materiais, equipamentos e acessórios necessários à execução dos 
serviços deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, rigorosamente adequados à 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

finalidade a que se destinam e deverão estar enquadrados nas normas, especificações, 
métodos, padronizações, terminologias e simbologias estabelecidas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que lhe sejam aplicáveis. Além disso, devem ser 
apresentados previamente ao fiscal de obras do município para aprovação de 
equivalência de qualidade e valor estabelecidos em Planilha orçamentária e menorial 
descritivo da obra. 
 
12.12. Importante informar que os serviços referentes a utilização dos equipamentos de 
segurança, serão medidos conforme efetivamente executado pela Contratada, ficando 
esta com total responsabilidade pela infraestrutura instalada, devendo seguir as Normas 
Técnicas e padrões de qualidade vigentes. 
 
12.13.  A CONTRATADA obrigar-se-á a manter no local de realização das OBRAS e/ou 
dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA o seu responsável técnico, ou fazer-se representar 
no local por engenheiro habilitado junto ao CREA para dar execução ao contrato. Deverá, 
ainda, apresentar à CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do recebimento da 
Ordem de Serviço (OS), a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de 
execução da obra/serviço, devidamente registrada no CREA. 
 
12.14. A CONTRATANTE poderá exigir a substituição de empregados da 
CONTRATADA no interesse do cumprimento do contrato, cabendo ônus à 
CONTRATADA. 
 
12.15. A Contratada deverá realizar todos os controles exigidos pelas especificações 
apresentadas neste Termo de Referência, as contidas nos Projetos e as adotadas pela 
Prefeitura Municipal de Juruaia, os quais serão de sua responsabilidade. 
 
12.16. A Contratada é responsável pela execução dos serviços, logo deverá realizar 
todos os controles exigidos nas normas pertinentes e no Projeto. Os resultados serão 
apresentados em planilhas elaboradas pela Contratada, devidamente avaliados em 
relação às especificações correspondentes. 
 
12.17. A Contratada deverá assegurar a manutenção dos parâmetros de qualidade do 
material ao longo de todos os serviços, bem como exigir os certificados de comprovação 
de qualidade dos fornecedores dos materiais empregados na obra e finalmente o 
relatório de controle tecnológico. 
 
12.18. A obra de construção deverá ser atacada, em tantas frentes de serviços quanto 
necessário, a fim de que o empreendimento seja concluído no prazo programado. 
 
12.19. Quando da necessidade de desvio de tráfego, a contratada será responsável pela 
elaboração e aprovação dos projetos junto aos órgãos municipais responsáveis, bem 
como será responsável pela implementação dos desvios, que são aplicáveis a este 
escopo. 
 
12.20. Durante a execução da obra, a Contratada deverá levar em consideração os 
seguintes aspectos: qualidade dos serviços, inclusive obediência ao Projeto de 
Engenharia e aos dispositivos contratuais; cumprimento de prazos; metas contratuais e 
cronograma físico-financeiro; proteção ao meio ambiente; solução de problemas 
construtivos surgidos; e ainda total asseio no ambiente de trabalho no decorrer da 
excução dos serviços. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 
12.21. Caso haja quaisquer dúvidas quanto à interpretação do projeto e demais 
documentos técnicos, a Contratante deverá ser consultada. Caso ocorram divergências 
entre especificações e desenhos, prevalecerão os documentos determinados pela 
Contratante. 
 
12.22. À Contratante caberá a incumbência de decidir os casos omissos relativos às 
especificações, planta ou quaisquer outros documentos que se refiram direta ou 
indiretamente aos serviços contratados. 
 
12.23. A Contratada se responsabilizará pelo recebimento, guarda e pela qualidade de 
todo material que for utilizado na obra. 
 
12.24. A Contratada ou responsável pelo fornecimento de serviços ou materiais deverá 
apresentar à Contratante amostra que, uma vez aprovadas, deverão ser mantidas na 
obra como parâmetros para eventuais comparações. 
 
12.25. O objeto deste contrato será recebido pela CONTRATANTE, após inspeção física 
de qualidade por comissão ou servidor para tanto designado, em conformidade com o 
disposto no Art. 140 da Lei Federal nº 14.133/2021 e as regras específicas estabelecidas 
neste instrumento, no Edital e anexos da licitação. 
 
12.26. Quando o objeto for concluído, a CONTRATADA apresentará comunicação 
escrita informando o fato à fiscalização da CONTRATANTE, a qual competirá, no prazo 
de até 15 (quinze) dias úteis, a realização de vistoria para fins de recebimento provisório. 
 
12.27.  A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços 
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos 
profissionais encarregados pelas OBRAS e/ou SERVIÇOS DE ENGENHARIA, com a 
finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, 
retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 
 
12.28. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais 
pendências verificadas. 
 
12.29. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo a 
CONTRATANTE não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam 
sanadas todas as pendências apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 
 
12.30. O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado em até 120 (cento e vinte) dias 
após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, pelo responsável pela pasta da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, ou comissão designada pela 
autoridade competente (Prefeito Municipal), desde que tenham sido devidamente 
atendidas todas as exigências da fiscalização e sanadas as pendências apontadas no 
Termo de Recebimento Provisório. 
 
12.31. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes no Termo de Referência, no Edital, in loco, ou na 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

proposta da CONTRATADA, devendo ser corrigidos, refeitos ou substituídos no prazo 
fixado pela CONTRATANTE, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação 
das sanções cabíveis. 
 
12.32. O recebimento definitivo do objeto licitado e as medições das etapas 
intermediárias não afastam a responsabilidade técnica ou civil da CONTRATADA, que 
permanece regida pela legislação pertinente. 
 
 
13 DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA E/OU OS SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA 

13.1. O PRAZO DE GARANTIA da obra/serviço não poderá ser inferior a 05 (cinco) anos, 
conforme previsto no art. 618 da Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e alterações, 
contados da data indicada no Termo de Recebimento Definitivo da obra/serviço a ser 
emitido por comissão designada pela autoridade competente. A CONTRATADA é 
responsável por efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições 
que se apresente nesse período, independentemente de qualquer pagamento do 
CONTRATANTE. 
 
13.2. A responsabilidade da CONTRATADA não se limita ao prazo de garantia, mas se 
estende por toda a vida útil da obra, conforme previsto nas leis que regulamentam a 
profissão de engenharia e jurisprudências, dentre outras legislações e normas aplicáveis. 
 
13.3. A Contratada se obriga a atender as normas de segurança do trabalho, publicadas 
pela Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, adotando todos os cuidados relativos à 
proteção dos trabalhadores e pessoas ligadas às atividades da obra fazendo ainda com 
que seus empregados e subempreiteiros, além de uniformizados, portem 
permanentemente equipamentos de proteção individual(fica terminantemente proíbido a 
contratação de menores no empreendimento). 

13.4. A Contratada deverá atender às normas ambientais vigentes, conforme disposto 
no item 14 deste documento. 

13.5. Todas as limpezas preliminares, intermediárias e finais, incluindo retirada de 
entulhos e eventuais produtos de demolição deverão ser realizadas pela Contratada e 
destinados para locais devidamente autorizados pela municipalidade e/ou pela 
legislação estadual vigente, seguindo as recomendações técnicas descritas no item 14. 
 
13.6. A Contratada deverá manter em condições de perfeita higiene e guarda todos os 
ambientes e espaços da obra, bem como sua limpeza em geral, visando inclusive, a 
conservação dos espaços já existentes. 

 
13.7. Quanto aos espaços já existentes, após a emissão da Ordem de Serviço, fica sob 
responsabilidade da Contratada a recomposição qualquer eventual dano causado no 
decorrer da execução do serviço, podendo este ser requerido pela equipe técnica da 
Secretaria de Obras do Município. 

 
13.8. Cabe à Contratante elaborar o Relatório Técnico Fotográfico preliminar da obra, 
conforme especificado no item 4.1. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

14 DAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

14.1. Diretrizes de Licenciamento Ambiental 

14.1.1. Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá observar e atender 
às Normas de regulamentação de obrigatoriedade ou não de emissão de Licença 
Ambiental, conforme estabelecido pela DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM Nº 217, 
DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 

- Caso a licença seja obrigatória, a CONTRATADA deverá solicitar Licenciamento 
Ambiental junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável – SEMAD, nos termos da DN Copam 217/2017. 

- Caso a obra seja dispensada da Licença, a CONTRATADA poderá enviar à 
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente uma declaração própria da 
empresa para tal dispensa ou, indicando que a atividade a ser desenvolvida não 
é passível de licenciamento ambiental, sendo a veracidade desta a ser verificada 
pelo setor responsável para aceitação. 

14.1.2. Somente após a emissão desta Licença, é que será emitida a Ordem de 
Serviço. 

 

14.1.3. Durante a execução da obra a CONTRATADA ficará responsável em 
cumprir as condicionantes ambientais expressas na Licença Ambiental, caso existam. 

 

14.1.4. A dispensa do procedimento de licenciamento ambiental não exime o 
empreendedor do dever de observar as demais obrigações estabelecidas pela 
legislação, em especial, das normas de proteção ao meio ambiente, incluídas aquelas 
de controle da poluição sonora e à perturbação do sossego público, processo de 
construção civil, destinação de resíduos e contenção dos efluentes originados no 
processo de construção civil. 

 
 
14.2. Recomendações para cumprimento das ações de responsabilidade 
ambiental 

14.2.1. Recomenda-se que os serviços prestados pela CONTRATADA deverão 
observar as Legislações e normas técnicas de proteção ambiental Federais, Estaduais 
e Municipais vigentes, de forma a promover sempre o uso racional de recursos e 
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais 
consumidos, bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de colaborar com as 
diretrizes de responsabilidade ambiental do município. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

14.2.2. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e 
menor poluição se pautarão em alguns pressupostos e exigências, a serem observados 
pela CONTRATADA: 

I. Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicos poluentes; 

II. Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 

III. Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e 
água, repassando a seus empregados todas as orientações referentes à redução do 
consumo de energia e água; 

IV. Descarte adequado de materiais com alto potencial poluidor, como óleos de 
motor, graxas, lâmpadas fluorescentes e reatores, pilhas e baterias, etc. Sempre 
apresentando à CONTRATANTE a comprovação deste descarte, da forma 
ecologicamente correta; 

V. Os materiais empregados pela CONTRATADA deverão atender a melhor relação 
entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e 
negativos, associados ao produto; 

VI. Não realizar o descarte de resíduos sólidos ou líquidos em locais inapropriados e 
não realizar a lavagem de materiais tóximos em locais próximos à córregos, nascentes 
e outros corpos d’água, considerando a eliminação de possíveis contaminações 
ambientais causadas por tais práticas; (não serão permitidos descartes de resíduos de 
marmitex (ou similar) copos plásticos, pontas de cigarro e outros) 

VII. Execução dos serviços de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os 
elementos naturais (flora, fauna, recursos hídricos, etc.) existentes no local da realização 

14.2.3. A CONTRATADA deverá instruir os seus empregados quanto à 
necessidade de boas práticas ambientais durante o manuseios de recursos no 
desempenho de suas atribuições;(vide iten VI do 14.2.2.) 

14.2.4. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de óleos e 
graxas, deverão ser adequadamente separados e armazenados em locais próprios para 
posterior descarte, em conformidade com a legislação ambiental e sanitária vigentes; 

14.2.5. Desenvolver ou adotar práticas de procedimentos de descarte de materiais 
potencialmente poluidores, tais como: pilhas e baterias dispostas para descarte que 
contenham, em suas composições, chumbo, mercúrio e seus compostos, remetendo-os 
para os estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica 
autorizada pelas respectivas indústrias. 

14.2.6. Da mesma forma, deverão se adotados os procedimentos para serem 
dispensados às lâmpadas fluorescentes e os frascos de aerossóis em geral. Estes 
produtos, quando descartados, deverão ser separados e acondicionados em recipientes 
adequados para destinação específica. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

14.2.7. A CONTRATADA deve conduzir suas ações em conformidade com os 
requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental 
para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e 
envolvidos na prestação dos serviços. 

14.3. Diretrizes para o gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (RCC) 

14.3.1. Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pelo gerenciamento 
adequado dos resíduos gerados durante a execução da obra, seguindo as 
regulamentações técnicas estabelecidas pela Deliberação Normativa COPAM nº 232, de 
27 de fevereiro de 2019; 

14.3.2. Em caso de obrigatoriedade de destinação final ambientalmente adequada 
dos resíduos, a Contratada deverá realizar seu cadastro no Sistema Estadual de 
Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR), também denominado Sistema MTR-MG, o 
qual é um sistema online, de uso gratuito, mantido e operado pela Feam, que permite a 
rastreabilidade dos resíduos gerados e/ou recebidos no estado de Minas Gerais, com 
base na emissão de três documentos na plataforma, pelos usuários: Manifesto de 
Transporte de Resíduos (MTR), Certificado de Destinação Final (CDF) e Declaração de 
Movimentação de Resíduos (DMR). 

14.3.3. A gestão dos resíduos da construção civil (RCC), devem observar e ser 
gerenciados de forma condizente com as regulamentações técnicas descritas na 
Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002. 

14.3.4. A comprovação do gerenciamento correto destes resíduos poderá ser 
solicitada a Contratada à qualquer momento pela contratante, bem como durante o 
tempo de vigência do contrato dos serviços. 

14.3.5. Para fins de orientação, a Contratante deixa explícito que: conforme 
descrito pela FEAM, para o cumprimento das obrigações determinadas pelo art. 19 da 
DN 232/2019, para os resíduos da construção civil, a partir de 4 de dezembro de 2020 
torna-se obrigatório o registro de movimentação resíduos da construção civil no Sistema 
MTR-MG. 

14.4. Em caso de surgimento de dúvidas relacionadas à este item 14, estas poderão 
ser sanadas junto à Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente de Juruaia.  

 
14.5. A comprovação do gerenciamento correto das diretrizes descritas neste item, 
poderá ser solicitada a Contratada à qualquer momento pela contratante, bem como 
durante o tempo de vigência do contrato dos serviços, tendo a contratada um prazo de 
15 (quinze) dias para apresentação dos documentos solicitados. 

 
 

15. CANTEIRO DE OBRAS 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

15.1. Devida a pequena magnitude da obra, não se faz necessário a implantação e 
canteiro de obras.  

15.2. O dimensionamento das equipes e quantidades de equipamentos é de 
responsabilidade da contratada, a qual deve adotar números compatíveis para 
atendimento ao cronograma da obra e execução dos serviços dentro das boas técnicas 
de Engenharia e especificações técnicas e de projeto. Deve considerar, portanto, a 
produtividade de suas equipes próprias para que o cronograma estabelecido seja 
plenamente atendido. 

15.3. A CONTRATADA será responsável pela organização e boa ordem dos trabalhos. 

15.4. Estará obrigada a observar todas as prescrições da CONTRATANTE neste 
sentido. Em caso de greve caberá à CONTRATADA solicitar intervenção das 
autoridades, se for o caso, para manutenção da ordem no canteiro e proteção dos 
trabalhadores dispostos a continuar o trabalho. 

15.5. A CONTRATADA é inteiramente responsável pelos serviços médicos, 
assistenciais, seguros, indenizações e demais obrigações decorrentes da legislação 
vigente, devidos aos empregados acidentados no canteiro. 

15.6. A CONTRATADA está obrigada à plena e incondicional observância de todas as 
normas legais vigentes no país. 

15.7. Todo material de demolição reaproveitável, inclusive instalações de canteiro de 
obras que seja de propriedade do município, deverão ser encaminhados a depósitos 
para posterior destinação conforme orientado pela fiscalização. 

15.8. Na fase de mobilização serão posicionadas pela Contratada as instalações 
provisórias da obra e disponibilizados os equipamentos necessários no local dos 
serviços. 

15.9. Esta atividade não deve interferir com terceiros (ruas, estradas, caminhos, linhas 
de abastecimento e outras), nem com a própria obra ou com critérios de projeto. 

15.10. Todas as instalações provisórias que se fizerem necessárias ao bom andamento 
dos serviços, deverão estar de acordo com as normas gerais estabelecidas neste Termo 
de Referência e previamente aprovadas pela fiscalização. 

15.11. A CONTRATADA providenciará a execução e instalação de placas alusivas ao 
objeto contratual, nos padrões da Secretaria Municipal de Obras, além daquelas 
obrigatórias pela legislação vigente. 

15.12. Caso seja aplicável, A CONTRATADA deverá providenciar a sinalização nas vias 
públicas, nos casos em que a execução dos serviços interferirem no trânsito de 
pedestres e/ou veículos. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

15.13. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  

15.14. Consórcio 

15.14.1. Conforme o Art. 15 da Lei 14.133/2021 e seus incisos: “será admitida a 
participação de licitantes sob a forma de consórcio. 

15.14.2. Para fins de habilitação, deverá ser apresentado o compromisso público 
particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados. 

 
 
15.15. Da Subcontratação  
 
15.15.1. Mediante previa e expressa autorização da CONTRATANTE, a 
CONTRATADA, poderá subcontratar parte do objeto licitado, Art. 122 Lei 14.133/2021 
observado o limite de 25% (vinte e cinco) por cento do valor do contrato e apenas de 
itens que não fizeram parte da qualificação técnica no certame licitatório. 

15.15.2. A autorização dada pela CONTRATANTE é condição para a 
subcontratação regular, mas não implica em partilha nem redução das responsabilidades 
contratuais e legais assumidas pela CONTRATADA. 

15.15.3. Cabe a CONTRATADA zelar pela perfeita execução do objeto do contrato, 
bem como pela padronização, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade 
dos serviços, supervisionando as atividades da subcontratada e respondendo direta e 
solidariamente perante a CONTRATANTE pelo cumprimento das obrigações que forem 
objeto de subcontratação. 

15.15.4. Não serão realizados pagamentos diretamente à subcontratadas. 

15.15.5. A subcontratação será formalizada de acordo com o seguinte 
procedimento: 

15.15.6. Submissão, pela CONTRATADA, de pedido fundamentado de que 
subcontratação, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e o 
valor das parcelas que serão subcontratadas: 

15.15.7. Autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE para a subcontratação; 

15.15.8. Apresentação de cópia do Termo de Subcontratação ou ajuste equivalente 
celebrado entre a contratada e subcontratada, o qual será juntado aos autos do processo 
administrativo. 

15.15.9. Somente serão permitidas as subcontratações prévias e regularmente 
autorizadas pela CONTRATANTE. A subcontratação não formalizada segundo o 
procedimento previsto no edital constituirá motivo para a rescisão unilateral do contrato. 

 

16. DA FISCALIZAÇÃO  
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

16.1. A gestão e fiscalização do Contrato serão exercidas, por servidor designado pelo 
Secretário da Pasta de Obras e Serviços Urbanos, nos termos do Art. 117, da Lei nº 
14.133/2021, cabendo ao fiscal: 

a. Exigir o cumprimento das obrigações; 

b. Efetuar o recebimento definitivo dos serviços; 

c. Efetuar os esclarecimentos das dúvidas porventura existentes e encaminhar à 
Administração os casos de descumprimento contratual que impliquem na aplicação de 
penalidades. 

16.2. O responsável pela fiscalização não terá qualquer poder para eximir a Contratada 
de qualquer obrigação prevista neste Termo de Referência. 

16.3. A Secretaria Municipal de Obras, secretaria responsável pela fiscalização, terá 
plena autoridade para suspender o serviço total ou parcialmente, sempre que julgar 
conveniente, por motivos técnicos, de segurança, disciplinares ou outros. Em todos os 
casos, os serviços só poderão ser reiniciados por outra ordem da Fiscalização. 

 

16.4. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

 
16.5. DA CONTRATADA: 

a. Respeitar a Legislação Federal, Estadual e Municipal, principalmente aquela que 
interfira diretamente na execução das obras/serviços, bem como: acordos, convenções 
coletivas, sentenças ou acórdãos normativos vigentes relacionados com a mão de obra 
que prestará serviços nas áreas públicas do Município, observando e cumprindo 
fielmente suas determinações; 

b. Assumir a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, 
taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, seguro de 
acidente de trabalho, que incidam ou venham a incidir sobre as  obras/serviços objeto 
do presente Contrato, devendo apresentar os respectivos comprovantes, quando 
solicitados pela Contratante, exceto com relação aos tributos e contribuições que serão 
retidos na fonte ou recolhidos pela Contratante no ato do pagamento; 

c. Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do presente contrato; 

d. Atender todas as solicitações do fiscal do Contrato, no prazo ajustado entre as 
partes, tratando-o com urbanidade, eficiência e presteza; 

e. Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, com todas as condições que culminaram em sua habilitação e 
qualificação na fase de Licitação (Lei nº 14.133/2021, art. 92, XVI), devendo apresentar 
os respectivos comprovantes, quando solicitado pela fiscalização da Contratante, no 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de abertura do processo administrativo para 
apuração de irregularidades na execução do presente contrato, com eventual aplicação 
das penalidades descritas no Edital e/ou Contrato; 

f. Fornecer mão de obra, ferramentas, materiais, equipamentos e utensílios 
necessários para a perfeita execução das obras/serviços e demais atividades correlatas; 

g. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, inclusive as prescrições contidas no Edital e no Projeto, partes integrantes 
deste instrumento; 

h. Assumir inteira responsabilidade pela execução das obras/serviços contratados e 
executá-los conforme as especificações constantes da proposta comercial, as 
disposições do Edital, a boa técnica, a legislação e as normas técnicas vigentes e as 
instruções e recomendações usualmente adotadas pela Prefeitura; 

i. Operar e agir com organização completa, fornecendo a mão de obra necessária 
à execução das obras/serviços objeto do Contrato, realizando, também, todas as 
atividades inerentes à direção, coordenação, fiscalização, administração e execução das 
obras/serviços; 

j. Iniciar a realização das obras/serviços na data indicada na Ordem de Serviços, 
desde que cumpridas todas as obrigações exigidas para o início da execução das 
obras/serviços, informando em tempo hábil qualquer motivo que seja impeditivo ao início 
de sua execução; 

k. Relacionar as rotinas da execução das obras/serviços e outras atividades a serem 
realizadas, obedecendo às recomendações e as normas técnicas vigentes; 

l. Propor melhorias a serem realizadas nas áreas objeto da realização das 
obras/serviços, suprindo a Administração de informações técnicas necessárias para a 
tomada das decisões cabíveis; 

m. Auxiliar a Contratante prestando eventuais esclarecimentos de ordem técnica que 
envolva as áreas objeto deste Contrato; 

n. Executar as obras/serviços sob responsabilidade técnica dos profissionais 
indicados pela Contratada ainda na fase de habilitação da licitação, como integrante do 
seu quadro permanente ou por ela contratado, e detentor do acervo técnico exigido; 

o. No caso de indicação de mais de um profissional, todos deverão participar como 
responsáveis técnicos da execução das obras/serviços, de acordo com as suas 
atribuições profissionais; 

p. Providenciar o por sua conta o transporte de pessoal, materiais e equipamentos 
que serão utilizados no local da realização das obras/serviços, sem ônus adicional para 
a Administração; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

q. Disponibilizar ferramentas e instrumentos necessários à execução das 
obras/serviços, mantendo-os em perfeito estado de funcionamento e substituindo 
aqueles que se apresentarem com defeito; 

r. Providenciar, às suas expensas, um Livro de Ocorrências, mantendo-o atualizado, 
em ordem e disponível para apreciação da Contratada sempre que solicitado; 

s. Registrar imediatamente no Livro de Ocorrências todas as ocorrências, falhas, 
irregularidades ou anormalidades constatadas na execução das obras/serviços, como 
também acidentes e incidentes, tão logo sejam detectadas, mantendo-o disponível para 
a Contratante registrar ela mesma as ocorrências detectadas; 

t. Comunicar à Contratante imediatamente, as ocorrências de urgência, assim 
entendidas como aquelas que possam expor a risco a segurança de pessoas, serviços, 
equipamentos e/ou bens, ou que possam causar a paralisação das atividades da 
Administração, não deixando de registrá-las no Livro de Ocorrências; 

u. Nomear preposto, que seja Engenheiro, e que a Contratada informe na reunião 
de MOBILIZAÇÃO o Engenheiro preposto que será responsável em manter contato com 
o Fiscal do Contrato, solicitando as providências que se fizerem necessárias ao bom 
cumprimento de suas obrigações, recebendo dele as reclamações e, por consequência, 
tomando todas as medidas cabíveis para a solução das falhas detectadas. 

v. A Contratada deverá observar a normatização vigente visando proteger a 
qualidade do meio ambiente das áreas na execução das obras/serviços. 

w. Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão observar estritamente as 
normas técnicas de proteção ambiental aplicáveis ao Estado de Minas Gerais, de forma 
a promover sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e 
prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos bem como a geração 
excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade ambiental 
adotadas pela CONTRATANTE. 

x. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor 
poluição se pautarão em alguns pressupostos e exigências, a serem observados pela 
CONTRATADA: 

I. Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico poluentes. 

II. Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade. 

III. Racionalização/economia no consumo de energia (permanentemente elétrica) e 
água, repassando a seus empregados todas as orientações referentes à redução do 
consumo de energia e água. 

IV. Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de 
limpeza, asseio e conservação. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

V. Descarte adequado de materiais tóxicos como óleo de motor, lâmpadas 
fluorescentes e reatores, pilhas e baterias, etc. Sempre apresentando à CONTRATANTE 
a comprovação deste descarte, da forma ecologicamente correta. 

VI. Os materiais empregados pela CONTRATADA deverão atender a melhor relação 
entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e 
negativos, associados ao produto. 

VII. Execução das obras/serviços de forma a minimizar os impactos ambientais sobre 
os elementos naturais (flora, fauna, recursos hídricos, etc) existentes no local da 
realização. 

y. A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a 
apresentação de relação com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais 
utilizados, podendo vir a solicitar a substituição de quaisquer itens por outros, com a 
mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos 
ambientais. 

z. A CONTRATADA deverá instruir os seus empregados quanto à necessidade de 
racionalização de recursos no desempenho de suas atribuições, bem como das diretrizes 
de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a 
participação destes em eventos de capacitação e sensibilização promovidos pela 
CONTRATANTE. 

aa. A CONTRATADA deverá retirar, sob orientação da Fiscalização, todos os 
materiais substituídos durante a realização das obras/serviços, devendo apresentá-los à 
fiscalização para avaliação de reaproveitamento e/ou recolhimento a depósito indicado 
pela CONTRATANTE. 

bb. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de obra e entulhos, 
incluindo lâmpadas queimadas, cabos, restos de óleos e graxas, deverão ser 
adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislação 
ambiental e sanitária vigentes. 

cc. A CONTRATADA deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos 
legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação municipal, ambiental 
e demais relacionadas à execução da obra e serviços, para a prevenção de adversidades 
ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços. 

 

16.6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

a. Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente, 
formalmente designado Fiscal do Contrato. 

b. Efetuar o pagamento na forma convencionada no Contrato, ou seja, de acordo 
com a execução, medição e aceitação do fiscal do contrato. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

c. Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto deste Contrato. 

d. Proporcionar todas as condições aplicáveis e de responsabilidade da 
CONTRATANTE para que a CONTRATADA possa realizar as obras/serviços, por meio 
dos seus empregados, dentro das normas do Contrato. 

e. Propiciar acesso aos empregados da CONTRATADA às suas dependências para 
a execução das obras/serviços. 

f. Prestar as informações e os esclarecimentos, necessários à realização das 
obras/serviços, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 

g. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidor 
permanentemente designado, nos termos do art. 117, da Lei nº 14.133/2021. 

h. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a 
realização das obras/serviços e o atendimento das exigências contratuais. 

i. Exigir o afastamento e/ou substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, de qualquer empregado da CONTRATADA que não mereça confiança no trato 
das obras/serviços, que produza complicações para a supervisão e fiscalização ou que 
adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições que lhe 
forem designadas. 

j. Comunicar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada 
com a execução das obras/serviços. 

k. Impedir que terceiros executem o objeto deste Contrato. 

l. Não permitir que os profissionais executem tarefas em desacordo com as 
condições preestabelecidas. 

m. Exigir, mensalmente, os documentos comprobatórios do pagamento de pessoal, 
do recolhimento dos encargos sociais, benefícios, ou adotar qualquer outro 
procedimento de verificação que julgar necessário. 

n. Proceder às vistorias nos locais onde as obras/serviços estão sendo realizados, 
por meio do Fiscal do Contrato, cientificando o Preposto da CONTRATADA e 
determinando a imediata regularização das falhas eventualmente detectadas. 

o. Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa. 

p. Comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, em obediência ao 
princípio da probidade administrativa, para que esta efetue a exclusão de ofício do 
Simples Nacional, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar n.º 
123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, caso a CONTRATADA optante pelo 
Simples Nacional não efetue a comunicação até o último dia útil do mês subsequente ao 
da celebração do contrato, apresentando à CONTRATANTE, no prazo de 90 (noventa) 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

dias contados da assinatura do Termo Contratual, cópia dos ofícios, com comprovantes 
de entrega e praz. (Acórdão TCU nº 2.798/2010 – Plenário e IN SLTI nº 2/2008). 

q. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições 
previdenciárias, deverá oficiar ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal 
do Brasil – RFB. 

r. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o 
FGTS, deverá oficiar ao órgão competente Federal. 

 

17. PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA OBRA 

O Cronograma Físico Financeiro deve apresentar previsão de gastos mensais em cada 
uma das etapas da obra, de forma a possibilitar uma análise da evolução física e 
financeira da mesma. 

Esse Cronograma deve conter o percentual mensal de execução dos serviços, e a 
aplicação dos recursos de cada item relativo ao valor total da obra, de forma compatível 
à Planilha Orçamentária apresentada. 

 

17.1. Outros aspectos relevantes para elaboração deste documento são: 

a) Identificação do processo construtivo previsto em projeto; 

b) Estrutura disponibilizada à execução da obra (maquinário e ferramentas); 

c) Verificação do estado de acesso e do local de implantação (distâncias  para 
transportes internos e externos à obra, condições das vias de acesso, locais de descarga 
e armazenamento dos materiais, inclinações do terreno, etc); 

d) Condições para execução de cada serviço; 

e) Disponibilidade de mão de obra (observar o número e qualificação dos 
funcionários que irão atuar na execução da obra para cumprimento do cronograma de 
acordo com o prazo estabelecido neste Termo de Referência). 

17.2. Equipe Técnica e Administrativa 

No local indicado para instalações e/ou escritório deverá ser alocada para a execução 
dos serviços a equipe técnica constituída no mínimo (basicamente) dos profissionais 
necessários à execução dos serviços e pelo menos um engenheiro responsável técnico, 
responsável pela execução dos serviços. 

A eventual substituição do profissional só será possível mediante comunicação por 

escrito à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, devidamente justificada. Do 

profissional substituto deverão ser apresentadas Certidões de Acervo Técnico emitidas 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

pelo Conselho Regional da categoria, comprovando ter o mesmo, qualificação técnica 

compatível com a do substituído, certidão de quitação junto ao CREA, comprovação de 

vínculo com a empresa ou consórcio, inclusão no quadro técnico, emissão de ART da 

Obra junto ao CREA-MG. 

A CONTRATADA obrigar-se-á a manter no local de realização das OBRAS e/ou dos 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA o seu responsável técnico, ou fazer-se representar no 

local por engenheiro habilitado junto ao CREA para dar execução ao contrato. Deverá, 

ainda, apresentar à CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do recebimento da 

Ordem de Serviço (OS), a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), 

devidamente registrada no CREA. 

As Certidões de Acervo Técnico – CAT a serem apresentadas terão as mesmas 

exigências do EDITAL para o profissional em questão. Deverá ser informado o nome do 

Responsável Técnico substituto, CPF, CREA e a ART. 

Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico 

da obra, proporcionalmente à execução financeira, de forma a resguardar o ritmo 

programado da obra. 

A equipe da administração local, composta por técnicos e administrativos, deverá apoiar 

as ações sociais coordenadas pela prefeitura, SEMOB e/ou outros órgãos públicos no 

sentido de mitigar os transtornos da obra na comunidade local e pessoas que convivem 

no entorno do empreendimento. 

 

17.3. DAS ETAPAS DE MEDIÇÃO 

A rotina de medição dos serviços executados e aceitos pela fiscalização deverá seguir a 

PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 

estabelecida em Cronograma de Obras e pela Secretaria Municipal de Obras. 

A medição mensal da obra deverá ser requerida pela Contratada, junto ao protocolo da 

Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia útil posterior ao período de adimplemento 

de cada parcela. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Após aprovação e/ou aceite do Termo de Referência, os serviços serão medidos 

mensalmente a cada 30 dias, acompanhando a evolução da obra. Em caso de dúvida 

ou divergência, a Fiscalização liberará para pagamento a parte inconteste da medição 

dos serviços executados. 

A Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar a Nota Fiscal Eletrônica, devendo o 

ISS – Imposto Sobre Serviços ser recolhido. 

A Contratada deverá, ainda, no processo de medição, comprovar o pagamento das 

contribuições sociais, mediante a apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – e Informações a Previdência Social – GFIP – 

e a Guia de Previdência Social – GPS, bem como a folha de pagamento dos empregados 

vinculados à Nota Fiscal. 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas 

e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na 

imediata desclassificação do Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o 

vencedor, na rescisão do contrato ou cancelamento da Ordem de Serviço/Autorização 

de Fornecimento, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

a. O desatendimento de /exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a 

exata compreensão da sua proposta. 

b. A Administração poderá revogar a presente licitação por interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 

para justificar tal conduta ou anulá-la por ilegalidade, total ou parcialmente, de ofício 

ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado. 

c.  A CONTRATADA reconhece que, na hipótese de inexecução total ou parcial do 

presente Contrato, a CONTRATANTE poderá rescindi-lo unilateralmente, sem prejuízo 

das sanções contratuais e legais que lhe forem inerentes. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

d. A CONTRATANTE providenciará a publicação de extrato do contrato e de seus 

eventuais termos aditivos, às suas expensas. 

 

Bom Jesus da Penha-MG, 23 de julho de 2024. 
 
 
 

LUCAS FERNANDO DE REZENDE REIS 
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
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